

1.1 업무중복도(현재 진행중인 용역사업)

1. 사업책임기술자(이제찬)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
서부내륙권 광역관광개발 기본구상 및 계획수립용역	2014.04.29~ 2015.04.29	4개월	115,434	조달청 문화체육관광부	※공동도급 (주)문화관광연:70% (주)도화:30% ※총계약금액: 360백만원
1건		4개월			100%미만

2. 현재수행중인 용역사업 현황(분야별책임기술자)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
■ 수자원개발 : 신동엽					
2018 동계올림픽 경기장주변 먼온천 하천환경정비사업 실시설계용역	2014.12.30~ 2015.06.27	6개월	493,940	강원도	※공동도급 (주)도화:90% (주)효성:10% 분담이행 (주)적도지형 (주)지오 ※총계약금액: 705백만원
1건		6개월			100%미만

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
■ 구조 : 이현중					
충주시 소하천정비종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역(북부권)	2014.09.04~ 2017.04.20	27개월	1,484,323	충주시	※공동도급 (주)도화:70% (주)지명:30% 분담이행 (주)창민:측량 ※총계약금액: 2,578백만원
포천시 소하천정비종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역	2014.09.17~ 2017.03.04	25개월	1,110,826	포천시	※공동도급 (주)도화:50% (주)건화:40% (주)지명:10% 분담이행 (주)세영:측량 ※총계약금액: 3,019백만원
2건		52개월			250%이상 이므로 더 이상 작성하지 않음

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
☐ 수질관리 : 윤중현					
충주시 소하천정비종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역(북부권)	2014.09.04~ 2017.04.20	27개월	1,484,323	충주시	※공동도급 (주)도화:70% (주)지명:30% 분담이행 (주)창민:측량 ※총계약금액: 2,578백만원
2018 동계올림픽 경기장주변 면은천 하 천환경정비사업 실시설계용역	2014.12.30~ 2015.06.27	6개월	493,940	강원도	※공동도급 (주)도화:90% (주)효성:10% 분담이행 (주)적도지형 (주)지오 ※총계약금액: 705백만원
2건		33개월			250%이상 이므로 더 이상 작성하지 않음

3.1 업무중복도 (현재진행중인 용역사업)

1. 사업책임기술자

용역명	계약기간	잔여 기간 (개월)	계약 금액 (천 원)	발주처	비고
해당사항없음					
계 건		() 개월			

2. 분야별 책임기술자 (공병철)

용역명	계약 기간	잔여 기간 (개월)	계약 금액 (천 원)	발주처	비고
해당사항없음					
계 건		() 개월			