

업 무 중 복 도

1. 사업책임기술자((주)도화 이제찬)

용 역 명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발 주 처	비고
서부내륙권 광역관광개발 기본구상 및 계획수립용역	2014.04.29~ 2015.04.29	4개월	115,434	조달청 문화체육관 광부	※공동도급 (주)문화관광광연:70% (주)도화:30% ※총계약금액: 360백만원
1건		4개월			100%미만

2. 현재수행중인 용역사업 현황(분야별책임기술자)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
■ 수자원개발 : ㈜도화 김익경					
대림동산 침수방지사업 기본 및 실시설계 용역	2014.05.28~ 2015.05.27	4.7개월	533,094	안성시 하수사업소	※공동도급 (주)도화:60% (주)이산:40% ※분담이행 (주)테크피아 ※총계약금액: 967백만원
진기들 재해위험지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2014.06.17~ 2014.10.16	-	311,728	전주시	※공동도급 (주)도화:72% (주)성원:28% 분담이행 (주)주한 ※총계약금액: 511백만원 과업중지중 2014.09.11
진도군 공공하수처리시설 기술진단 용역	2014.06.24~ 2015.04.23	3.5개월	110,865	전라남도 진도군	※공동도급 (주)우리:60% (주)도화:40% ※총계약금액: 277백만원
2건		8.2개월			100%미만

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
■ 토질.지질 : (주)도화 박을축					
영천시 동지역 누수탐사 및 블록시스템구축용역	2014.07.01~ 2016.12.16	23개월	783,572	경상북도 영천시	※공동도급 (주)도화:60% (주)한주:30% (주)세원:10% 분담이행(주)서용 ※총계약금액: 1,834백만원
안계공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2014.07.30~ 2015.07.29	7개월	254,500	경상북도 의성군	※공동도급 (주)도화:50% (주)한주:30% (주)대일:20% ※분담이행 (주)덕일 ※총계약금액: 678백만원
2건		30개월			250%이상 이므로 더 이상 작성하지 않음

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
■ 구조 : ㈜도화 조흥진					
동문천 수해상습지 개선사업 실시설계 용역	2014.06.30~ 2015.06.24	6개월	520,068	경기도건설 본부	※공동도급 (주)도화:70% (주)경호:30% 분담이행 (주)세영측량 (주)인텔리지오 ※총계약금액: 1,051백만원
충주시 소하천정비종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역(북부권)	2014.09.04~ 2017.04.20	27개월	1,484,323	충주시	※공동도급 (주)도화:70% (주)지명:30% 분담이행 (주)창민 ※총계약금액: 2,578백만원
2건		33개월			250%이상 이므로 더 이상 작성하지 않음

업 무 중 복 도

☐ 사업책임기술자 (동부엔지니어링(주) 이봉희)

용 역 명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
가평군 달전천 생태하천복원사업 설계공모	2014.11.05~ 2015.08.31	2015.01.07~ 2015.08.31 (8개월)	631,444 (1,067,000)	한국환경공단	
계 1 건		(8)개월			

□ 분야별 책임기술자 (수자원개발 : (주)세일종합기술공사 이상현)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항없음"					
계 0건		(-)개월			

□ 분야별 책임기술자 (토질·지질 : 동부엔지니어링(주) 장준호)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
원주천댐 타당성조사 용역	2014.12.01~ 2015.09.26	2015.01.07~ 2015.09.26 (9개월)	205,317 (707,993)	한국수자원 공사	
계 1건		(9)개월			

□ 분야별 책임기술자 (토목구조 : (주)성광종합기술개발 김용일)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항없음"					
계 0건		(-)개월			

□ 분야별 책임기술자 (수질관리 : (주)세일종합기술공사 정규연)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
달천 하류권역(상류구간)하천기 본계획(변경)및 하천시설관리대 장 작성용역	2014.11.14~ 2017.10.28	2015.01.07~ 2017.10.28 (34개월)	281,541 (2,684,990)	원주지방 국토관리청	
제천시 소하천정비종합계획(재정 비)수립 및 지형도면고시용역	2015.01.08~ 2017.03.07 계약일: 2015.01.05	공고일기준 미착수용역 중복제외	321백만원 (2,490,200)	제천시	
계 1건		(34)개월			

업무 중복도

■ 현재수행중인 용역사업 현황(사업책임기술자)

성명	용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약 금액 (천원)	발 주 처	비고
<u>사업책임</u> 송석근 (삼안)	보성강 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역	2014.05.26. 2015.05.25.	4.6 월	914,624 (640,236)	보성군	삼안:신명 = 70:30
계	1 건		(4.6) 개월			

■ 현재수행중인 용역사업 현황(분야별 책임기술자)

성명	용역명	계약 기간	잔여 기간 (개월)	계약 금액 (천원)	발주처	비고
<u>수자원개발</u> 김중기 (삼안)	보성강 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역	2014.05.26. 2015.05.25.	4.6 월	914,624 (640,236)	보성군	
계	1 건		(4.6) 개월			
<u>토질·지질</u> 박용대 (삼안)	포천시 수도정비 기본계획(변경) 및 상수도 관망기술진단 용역	2014.11.03. 2016.04.25.	15.8 월	1,397,693 (1,118,154)	강진군	
계	1 건		(15.8) 개월			
<u>토목구조</u> 임상혁 (삼안)	청도군 소하천정비 종합계획(변경)용역(산서권역)	2013.05.08. 2017.03.02.	26.1 월	2,027,960 (1,115,378)	청도군	
	섬진강 2호기 수차발전기 시공설계 및 지원 용역	2014.10.27. 2016.07.26.	18.8 월	448,800 (448,800)	한국수력원 자력(주)	
계	2 건 이상		(44.9) 개월 이상	250% 임으로 최저점수 적용		
<u>수질관리</u> 윤도현 (해진)	제주특별자치도 폐기물처리시설(소각,매립)확충 사업 환경영향평가 용역	2014.12.30. 2016.02.29.	14 월	533 (160)	제주특별 자치도	
계	1 건		(14) 개월			

업무 중복도

○. 사업책임기술자 (이산 윤석길)

용역명	계약기간	잔여기간 (개 월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
-해당사항없음-					
- 건					

○. 수자원개발분야 책임기술자 ((주)이산 박영수)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
-해당사항없음-					
- 건					

○. 토질지질분야 책임기술자 ((주)이산 정삼용)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
<p><i>250%이상 /최하점수적용</i></p> <p>예천군 소하천정비 종합계획 및 지형도면고시용역(2지구)</p> <p>2014.05.30 ~ 2017.05.17</p> <p>29개월</p> <p>1,266,600 (2,600,000)</p> <p>예천군</p> <p>이산 60% 건일 20% 대일 20% 탄탄(분담)</p> <p>※외다수 최하점이므로 더 이상 기재하지 않음</p>					
1 건		29개월			

○. 토목구조분야 책임기술자 ((주)제이피엠 이기환)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
소하천(대정외 5개소)정비 종합계획수립(재정비) 및 지형도 면교시용역	14.05.28. ~15.05.27.	5개월	653 (294)	서귀포시	
제주시동지역차집관거정비사업실시설계용역	14.06.16. ~15.04.11.	3개월	569 (168)	제주특별자치도 수자원본부	
서귀포시 재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용 역	14.12.31. ~15.06.28.	6개월	572 (280)	서귀포시	
3 건		14개월			

○. 수질관리분야 책임기술자 ((주)이산 허성행)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
<p><i>250%이상 /최하점수적용</i></p> <p>예천군 소하천정비 종합계획 및 지형도면고시용역(2지구)</p> <p>2014.05.30 ~ 2017.05.17</p> <p>29개월</p> <p>1,266,600 (2,600,000)</p> <p>예천군</p> <p>이산 60% 건일 20% 대일 20% 탄탄(분담)</p> <p>※외다수 최하점이므로 더 이상 기재하지 않음</p>					
1 건		29개월			

업 무 중 복 도

1. 업무 중첩도

1. 사업책임기술자 : 김창남 (주)한국종합기술

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
해당없음					

2. 분야별책임기술자 : 수자원개발분야 류택희, (주)도암엔지니어링

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
해당없음					

분야별책임기술자 : 토질·지질분야 박영주, (주)평화엔지니어링

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
해당없음					

분야별책임기술자 : 토목구조분야 원종진 (주)한국종합기술

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
감천1지구 하천정비사업 실시설계용역	14.02.07 16.01.27	15.01.07 16.01.27 (12.8개월)	2,320,000	부산지방 국토관리청	
계 : 1건외 다수건 수행중(최하점적용)		250%이상			

분야별책임기술자 : 수질관리분야 이한우 (주)한국종합기술

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
이천시 중리천 생태하천복원사업 기본계획 및 기본, 실시설계용역	14.06.19 15.04.14	15.01.07 15.04.14 (3.2개월)	325,457	한국환경 공단	
군위군 소하천정비 종합계획 전략환경영향 평가용역	14.09.29 15.09.28	15.01.07 15.09.28 (8.8개월)	780,184	군위군	
계 : 2건		12개월			

업무 중복도

□ 사업책임기술자 (박광복 현대엔지니어링(주))

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
서천 하천기본계획재수립 및 기본,실시 설계용역	14.11.13 ~ 15. 7.10	15. 1. 7 ~ 15. 7.10 (6.17개월)	643,000	순천시	
계 (개월)		(6.17) 개월			

☐ 수자원개발분야 책임기술자 (이홍규 현대엔지니어링(주))

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
안양천권역 하천기본계획수립 및 하천 시설관리대장작성용역	10.10.18 ~ 15. 6.20	15. 1. 7 ~ 15. 6.20 (5.5개월)	2,775,000	서울지방 국토 관리청	
오십천주변2권역 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	13.10.29 ~ 15. 4.24	15. 1. 7 ~ 15. 4.24 (3.6개월)	677,600	경상북도	
계 (개월)		(9.1) 개월			

☐ 토질·지질분야 책임기술자 (이재성 현대엔지니어링(주))

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
서천 하천기본계획재수립 및 기본,실시 설계용역	14.11.13 ~ 15. 7.10	15. 1. 7 ~ 15. 7.10 (6.17개월)	643,000	순천시	
계 (개월)		(6.17) 개월			

□ 구조분야 책임기술자(최진호 (주)원엔지니어링)

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당사항없음”					
계 (개월)		() 개월			

□ 수질관리분야 책임기술자(장연재 현대엔지니어링(주))

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
양산천외 6개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	14. 7.24 ~ 15. 7.23	15. 1. 7 ~ 15. 7.23 (6.6개월)	453,640	경상남도	
서천 하천기본계획재수립 및 기본,실시 설계용역	14.11.13 ~ 15. 7.10	15. 1. 7 ~ 15. 7.10 (6.17개월)	643,000	순천시	
화성시 소하천정비 종합계획 재수립 용역	14. 7.11 ~ 16. 1. 1	15. 1. 7 ~ 16. 1. 1 (12개월) 당해용역 과업기간 : 10개월	587,499	화성시	
계 (개월)		(22.77) 개월			

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술자 : 강옥륜 (주)전화

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
부산외대지구 우수저류시설 설치 사업 실시설계용역	2014.12.08~ 2015.06.05	5개월 (150일)	308,539 (440,770)	부산광역시 금정구	건화:70% 경성:30%
대전도안 갑천지구 친수구역조성 사업 기본설계용역	2014.12.26~ 2015.06.23	5.6개월 (168일)	432,880 (618,400)	대전 도시공사	건화:70% 경림:30%
계 2건		10.6개월 (318일)			

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 노정건 (주)전화

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
달성군 도동~자모 위험도로 구조 개선공사 기본 및 실시설계용역	2014.08.18~ 2015.06.13	5.3개월 (158일)	297,276 (478,780)	대구광역시 달성군	건화:70% 한백:30% 분담: 청우(측량) 경창(지질)
※업무중첩도 최하점으로 추가기재를 생략합니다.					

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
계 1건 외 다수		25개월이상			

□ 토질·지질분야 책임기술자 : 이만우 (주)태신엔지니어링

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당없음”					
계 0건		0개월			

□ 구조분야 책임기술자 : 조남철 (주)건화

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
달성군 도동~자모 위험도로 구조 개선공사 기본 및 실시설계용역	2014.05.07~ 2016.05.06	5.3개월 (158일)	377,587 (539,411)	한국토지 주택공사	건화:70% 동부:30%
※업무중첩도 최하점으로 추가기재를 생략합니다.					
계 1건 외 다수		25개월이상			

□ 수질관리분야 책임기술자 : 한창우 (주)건화

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
함평천권역 하천기본계획 및 하천 시설관리대장작성용역	2013.05.15~ 2015.05.04	4개월 (118일)	406,031 (624,664)	익산지방 국토관리청	건화:65% 화신:35%

용역명	계약기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
※업무중첩도 최하점으로 추가기재를 생략합니다.					
계 1건 외 다수		25개월이상			